
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ESTRUCTURAS

1
Refuerzo con columnas y vigas tipo W en cocina, para eliminar columnas 
intermedias. 1

2 Zapata + pedestal para cimentar columnas metálicas de refuerzo. 4
3 Demolición de 4 columnas y base de concreto. 1
4 Cerrar ventanas o puertas con block 4
5 Extracción de ripio y fletes 3

SUB-TOTAL

ACABADO EN CIELOS
1 Cielo de tablayeso plano en Ambiente para ESTUDIO (futuro parqueo) 20.6
2 Cielo de tablayeso plano en ESTUDIO 11.5
3 Cielo de tablayeso plano en BAÑO 1 4.7
4 Cielo de tablayeso plano en salón de ARTE 17.6
5 Cielo de tablayeso + Reticulado plano en RADIO 11.75
6 Cielo de tablayeso plano en DORMITORIO 1 10.8
7 Cielo de tablayeso plano en BAÑO 2 4
8 Cielo de tablayeso plano en DORMITORIO 3 9.2
9 Cielo de tablayeso plano en BAÑO 3 3.6

10 Cielo de tablayeso plano en AREA DE COCINA 16.2

11
Detalle de tablayeso con difusor para iluminación natrual en cielo. Inlcuye 
enmarcado de tablayeso + difusor de policarbonato lechoso. 1

12
Acabado tipo industrial con pintura negra de fondo y ductos visto en COFFE 
SHOP. 14.54

13
Acabado tipo industrial con pintura negra de fondo y ductos visto en PASILLOS 
DE DORMITORIOS Y DE COFFE SHOP 52.66

14
Acabado tipo industrial con pintura negra de fondo y ductos visto en CAR PORT 
ingreso 10.7

SUB-TOTAL

ACABADO EN PISOS Y MUROS
1 Resanado de muros y/o recubrimiento con textura 425
2 Piso cerámico antideslizante para COFFE SHOP 35.4

3
Piso ceramico tipo duela de 0.20x0.60m imitación madera en PASILLOS DE 
DORMITORIOS Y COFFE SHOP 52.66

4 Piso porcelanato de 0.60x0.60 en salón de Arte. 17.76
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5 Piso porcelanato de 0.60x0.60 en s.s. 1, 2 y 3 12.74
6 Azulejo económico a 1.80m de altura en baño 1,2 y 3 46.86
7 Azulejo blanco de 0.20x0.30 en cocina 37.45
8 zócalo de madera o imitación de madera 175
9 Zócalo Vinílico 350

SUB-TOTAL

TOTAL



No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD

PUERTAS Y VENTANAS

1
Puertas económicas prefabricadas + tinte + fondo + acabado, + chapa 
económica. 11

2 Puertas de vidrio + pvc blanco 2
3 Ventanería de pvc blanco + vidrio claro 13.89
4 Puertas acústicas 2
5 Mantenimiento a portón existente 1

SUB-TOTAL

INSTALACIONES

1
Toma de agua potable cocinas y s.s.  Incluye tuberías pvc + accesorios y retirio 
de instalaciones viejas. 12

2
Toma de drenaje sanitario cocinas y s.s. Incluye tuberías pvc + accesorios y 
retirio de instalaciones viejas. 11

5 Inodoros de 1 pieza 3
6 Duchas. 2
7 Kit de espejos, toallero grande, toallero manos y papelero cromados 3

8 Extractores de olores para baños. 3
9 Cortineros en Ducha 2

12 Lavamanos tipo bowl + grifo caño alto. 3

13

Compeltar Instalaciones Eléctricas, primer nivel incluye lo siguiente: brackers, 
cableados principales con #8, tuberías + accesorios de acometida, lámparas ojo 
de buey led de diferentes formas y medidas.  lámparas de tubo led + 
interruptores Matix.  Tomacorrientes dobles 120V Matix.  Tomacorrientes 
240v.  1 Videoportero. lámparas led de emergencias. Lámparas colgantes en 
cocina- comedor.  Manguera led rgb en coffe shop. 1

14 ductos y Cableados utp cat. 5; para cámaras 8
SUB-TOTAL

PINTURA EN MUROS Y CIELOS

1
Pintura latex satinada en muros y mate en cielos primer nivel (incluye m2 y 
metro líneal donde aplique. 625

SUB-TOTAL

TOTAL
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NO INCLUYE CALENTADOR SOLAR PARA PRIMER NIVEL NI CAMBIO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO



UNIDAD PRECIO U. TOTAL TOTAL

global Q14,210.00 Q14,210.00 $1,920.27
unidad Q1,521.00 Q6,084.00 $822.16
global Q2,598.00 Q2,598.00 $351.08
unidades Q850.00 Q3,400.00 $459.46
unidad Q1,000.00 Q3,000.00 $405.41

Q29,292.00 $3,958.38

m2 Q245.13 Q5,049.68 $682.39
m2 Q245.13 Q2,819.00 $380.95
m2 Q245.13 Q1,152.11 $155.69
m2 Q245.13 Q4,314.29 $583.01
m2 Q225.00 Q2,643.75 $357.26
m2 Q245.13 Q2,647.40 $357.76
m2 Q245.13 Q980.52 $132.50
m2 Q245.13 Q2,255.20 $304.76
m2 Q245.13 Q882.47 $119.25
m2 Q245.13 Q3,971.11 $536.64

global Q4,200.00 Q4,200.00 $567.57

m2 Q105.00 Q1,526.70 $206.31

m2 Q105.00 Q5,529.30 $747.20

m2 Q105.00 Q1,123.50 $151.82
Q39,095.02 $5,283.11

m2 Q93.25 Q39,631.25 $5,355.57
Q215.50 Q7,628.70 $1,030.91

m2 Q215.50 Q11,348.23 $1,533.54
m2 Q355.00 Q6,304.80 $852.00
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m2 Q355.00 Q4,522.70 $611.18
m2 Q275.00 Q12,886.50 $1,741.42
m2 Q215.00 Q8,051.75 $1,088.07
m Q67.50 Q11,812.50 $1,596.28
m Q50.00 Q17,500.00 $2,364.86

Q119,686.43 $16,173.84

Q188,073.45 $25,415.33



UNIDAD PRECIO U. TOTAL TOTAL

unidad Q1,855.50 Q20,410.50 $2,758.18
unidad Q3,500.00 Q7,000.00 $945.95
m2 Q963.90 Q13,388.57 $1,809.27
unidad Q3,500.00 Q7,000.00 $945.95
global Q5,000.00 Q5,000.00 $675.68

Q52,799.07 $7,135.01

unidad Q225.00 Q2,700.00 $364.86

unidad Q250.00 Q2,750.00 $371.62
unidad Q2,963.66 Q8,890.98 $1,201.48
unidad Q2,500.00 Q5,000.00 $675.68
global Q1,200.00 Q3,600.00 $486.49

unidad Q1,200.00 Q3,600.00 $486.49
unidad Q500.00 Q1,000.00 $135.14

unidad Q3,500.00 Q10,500.00 $1,418.92

global Q65,000.00 Q65,000.00 $8,783.78
unidad Q817.31 Q6,538.48 $883.58

Q109,579.46 $14,808.04

m2 Q33.00 Q20,625.00 $2,787.16
Q20,625.00 $2,787.16

Q183,003.53 $24,730.21
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